

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : ขอรายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง จาก สขร.๑ ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างและ
 ขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

-รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างจาก สขร.๑ ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
 วงเงิน เล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อ
 จัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

๑. นายเอกภพ เพ็ชรมาก เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๐๙๕๓๑๙ จำนวนเงิน ๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. นาธีระพล พร้อมเพรียง เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๔๖๐๐๒๘ จำนวนเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ทิชฎา น้อยทิม
 นางสาวกิงดาว น้อยทิม



นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทิชฎา น้อยทิม
 นางสาวกิงดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจาก สขร.๑ ไตรมาส ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน
เล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาต
เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งให้
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจาก สขร.๑ ไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้


๑. นายเอกภพ เพ็ชรมาก เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๐๙๕๓๑๙ จำนวนเงิน ๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. นาธีระพล พร้อมเพรียง เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๔๖๐๐๒๘ จำนวนเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท

ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้าง มีความประสงค์ ใคร่ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดัง
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ใคร่ขออนุญาตนำรายงานดังกล่าว ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ต่อไป

กิ่งดาว น้อยทิม
(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

อ.ก.ก.
(นายจักรกฤษ ก่ารูป)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่


(นายพงศธร เทื่อหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2565 ใบสำคัญการลงบัญชี

<input type="checkbox"/>	ด้านรับ
<input checked="" type="checkbox"/>	ด้านจ่าย
<input type="checkbox"/>	ทั่วไป

รหัสสมุดรายวัน 02 สมุดรายวันเงินจ่าย
วันที่เอกสาร 29/11/2564 เลขที่เอกสาร บจ65/200142
วันที่ใบกำกับภาษี เลขที่ใบกำกับภาษี
วันที่เช็ค เลขที่เช็ค ลงทุน11934567
คำอธิบาย จ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา งบค่าเสื่อม64
ส่วน70%-นายธีระพล พร้อมเพียง


ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	2101020199.201	เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC	405,853.80	
2	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		4,059.00
3	1101030102.104.0	ธกส.020030530341(งบลงทุน)		401,794.80
หมายเหตุ : ของผู้อนุมัติให้ใช้กรณีใบสำคัญการลงบัญชีที่ไม่ใช่การรับเงินสด เงินฝากธนาคารหรือเงินฝากคลัง			405,853.80	405,853.80


.....
ผู้ลงบัญชี

(นางสาวฉันทรา พึ่งทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
ผู้ตรวจสอบ

นายจักรกฤษ กำรูป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
ผู้อนุมัติ

(นายพงศธร เหลืองพลาภ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180

ที่ สท 0032.301/

วันที่ 29 พ.ย. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบลงทุน UC

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วยงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ลำดับ	ชื่อผู้รับเงินที่จ่ายให้	รายการจ่าย	บิลเลขที่	จำนวนเงิน
1	นายธีระพล พร้อมเพรียง	จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องจ่ายยา	23/2564	405,853.80
		งบลงทุนส่วน70%		
		ปีงบประมาณ 64		
(ตัวอักษร)	สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์			405,853.80

(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายจักรกฤษ ก้ารูป)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติจ่าย

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร เลขที่ ๔๓๓ หมู่ ๓ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔๑๘๐

ที่ สท๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน


เรียน งานการเงิน

ด้วย งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่หน่วยงานพัสดุ ได้ดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา พร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐.-บาท(สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ นายธีระพล พร้อมเพรียง ใบสั่งของเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๘๕๓.๘๐.-บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

ผู้ตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้

- เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม ๗๐%) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท


(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... นกน..... ผู้รับชุดจัดซื้อจัดจ้าง

(นางสาวเวณิกา จงไพบูลย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

18 / ๗๒ / ๖4

ใบตรวจรับพัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ โรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา รายละเอียดของการจัดจ้าง มีดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	-งานปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อม ตกแต่งภายใน	๑	ห้อง	๔๐๕,๘๕๓.๘๐	๔๐๕,๘๕๓.๘๐
๑	๑.งานร้อยเคาน์เตอร์	๕.๕	เมตร		
๒	-งานบัวอินเคาน์เตอร์ไม้	๑.๒	เมตร		
๓	-งานบัวอินตู้วางของ	๐.๕	เมตร		
๔	-งานทำฉากกันเคาน์เตอร์ (ห้องคำปรึกษา)	๔	ชุด		
๕	-งานป้ายกระจกปิดตายหน้าห้อง จ่ายยา				
๖	๒.งานป้าย	๑	ชุด		
๗	-ป้ายตัวอักษร	๑	ชุด		
๘	-งานร้อยผนังใส่บานประตู	๑	งาน		
	-งานเปลี่ยนบานประตู	๑	ชุด		
	-งานร้อยประตูไม้	๑	งาน		
	-งานกระจกปิดตายด้านหลัง	๘	บาน		
	-งานทำชั้นยาที่ ๑ - ๔	๗	ชุด		
	-งานทาสี	๒๑	ตรม.		
(สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๔๐๕,๘๕๓.๘๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๕,๘๕๓.๘๐

จาก นายธีระพล พร้อมเพรียง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ครบกำหนดส่ง มอบวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

/บัดนี้ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน....

บัดนี้ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยา ตามใบส่งมอบงานจ้าง เลขที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วปรากฏว่า ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

จึงขอเสนอรายงานต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....*กนกนา ปานหมั่น*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกฤตยา ปานหมั่น)

(ลงชื่อ).....*ปวิศ จิตการ*.....กรรมการ
(นายปวิศ จิตการ)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
(นายอร่าม แก้วเมือง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[Signature]
(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่สัญญา ๖๔๐๗๗๔๖๐๐๒๘

เลขที่คุมสัญญา ๖๔๐๗๒๔๐๐๔๔๐๘

เลขที่คุมตรวจรับ ๖๔๑๑A๑๒๕๙๐๘๒

[Signature]
(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

ทราบ

[Signature]
(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลศรีนคร ๒๓/๒๕๖๔
เลขรับ ๒๘๘๙
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๕๕ น.

นายธีระพล พร้อมเพรียง

54 หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64120

วันที่ 10 พ.ย. 2564

เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเทพาบริการ
เมื่อ 15 พ.ย. 2564

เรื่อง ขอส่งมอบงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่โรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดจ้างข้าพเจ้า นายธีระพล พร้อมเพรียง ดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องจ่ายยา เป็นเงินทั้งสิ้น 405,853.80.- บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบ
สตางค์) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานและแจ้งหนี้ เพื่อทำการตรวจ
รับและเบิกจ่ายเงินต่อไป


คุณท. ปานผล
.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกฤษณา ชานนรัตน์)

ม.อ.วิมล จงสิทธิ์
.....กรรมการ
(นายชวริศ สัตถะ)

.....กรรมการ
(นายอรรถม แก้วเม็อง)

15 พ.ย. 2564


ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

สน. นส.ร.ศรีนคร

เพื่อไปตรวจ
 บันทึกประวัติ
 เป็นคู่มือบริหารมาสั่งการ
 ให้พิจารณาคิดประมวลผลรายงานต้น
นางพัชรี



10 พ.ย. 64

๓๓
๓๑/๑๐/๒๕๖๔
๓๓-
10 พ.ย. 64



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๕๕๖๑ ๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๐๕๗

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายพร้อมตกแต่งภายใน ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องเดิม

จังหวัดสุโขทัย โดย โรงพยาบาลศรีนคร ได้ว่าจ้าง นายธีระพล พร้อมเพรียง ทำการจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน ณ โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๘๕๓.๘๐บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. ตามหนังสือ นายธีระพล พร้อมเพรียง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ขอสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงก่อนวันที่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน (เอกสารแนบ ๒)

๒. นายธีระพล พร้อมเพรียง ได้ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน ดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบเกินกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีค่าปรับจำนวน ๗๑ วัน เป็นเงิน ๒๘,๘๒๖.๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๑๗ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวนี้อาจปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๒ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป

ข้อกฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๔๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (เอกสารแนบ ๔)

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๖๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด วรรคนine วรรคริบ วรรคริบบ วรรคริบบน วรรคริบบบ วรรคริบบบหนึ่ง วรรคริบบบสอง วรรคริบบบสาม วรรคริบบบสี่ วรรคริบบบห้า วรรคริบบบหก วรรคริบบบเจ็ด วรรคริบบบแปด วรรคริบบบบน วรรคริบบบบนหนึ่ง วรรคริบบบบนสอง วรรคริบบบบนสาม วรรคริบบบบนสี่ วรรคริบบบบนห้า วรรคริบบบบนหก วรรคริบบบบนเจ็ด วรรคริบบบบนแปด วรรคริบบบบนเก้า วรรคริบบบบนสิบ วรรคริบบบบนสิบเอ็ด วรรคริบบบบนสิบแปด วรรคริบบบบนสิบเก้า วรรคริบบบบนยี่สิบ วรรคริบบบบนยี่สิบเอ็ด วรรคริบบบบนยี่สิบแปด วรรคริบบบบนยี่สิบเก้า วรรคริบบบบนยี่สิบ

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑๖๒ การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตยตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น (เอกสารแนบ ๕)

๓. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๒ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป (เอกสารแนบ ๖)

๓. อำนาจการอนุมัติ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๖ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผนวก ฉ.แนบท้ายคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๗)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้สัญญาจ้างฯ ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๔๗ (๒) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ ข้อ ๑๖๕ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างฯ อยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อ ๑. ให้จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ดังนี้

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐๖.๐๐บาท (สี่ร้อยหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

/ในระหว่าง...

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒. ข้อความรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อ ๓. แจ้งให้ นายธีระพล พร้อมเพรียง ผู้รับจ้าง ให้มาลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ได้แนบบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง และหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามด้วยแล้ว

กนก งามวิจิตร
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง และหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

ก้องกฤษ
(นายจักรกฤษ กำรูป)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายธีระพล พร้อมเพรียง

3097
วันที่.....
เวลา..... 11.20 น.

๕๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐ โทร ๐๘๖ ๒๑๐๔๕๖๗

ที่ ๐๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งสิทธิเงินค่าปรับศูนย์เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง ๑.สัญญาจ้างเลขที่ ๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้จ้าง นายธีระพล พร้อมเพรียง จ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุง
ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น
๔๐๕,๘๕๓.๘๐ (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์) และสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้าพเจ้า ขอความอนุเคราะห์ใช้สิทธิค่าปรับเป็น 0% ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑) เพื่อขอความช่วยเหลือตามมาตรการ
ดังกล่าวต่อไป

นายธีระพล พร้อมเพรียง

เห็นควรติดประกาศประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

ทนายพร้อมเพรียง
11/11/64

11/11/64

ความผิด

ที่ กก (กวจ) ๐๕๐๕.๒/ว ๖ ๗๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ
เป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปว่า
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

/๑. ...

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๑.๕ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๖ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครอบคลุมหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๓ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้


ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญา ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพิสดารภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๔)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๓ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้ แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนดำเนินการได้ตามเป้าหมายและมีการกระจายยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมที่จะเริ่มฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการควบคุมและจำกัดโรคภัยได้มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID - 19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดมากทั้งในและนอกประเทศนั้น สามารถระบัตได้อย่างรวดเร็ว การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมโดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนกรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยา

สัญญาเลขที่ ๗ / ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดสุโขทัย โดย โรงพยาบาลศรีนคร โดย นายพงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายธีระพล พร้อมเพรียง บัณฑิตประชาชน เลขที่ ๓ ๖๔๐๑ ๐๐๒๒๙ ๐๔ ๑ บ้านเลขที่ ๑/๓๒ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เมืองเก่า อำเภอ/เขต เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบปรับปรุงห้องจ่ายยา	จำนวน ๘ (แปด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๕ และ ปร.๔)	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๔ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๕ ผนวก ๔ สำเนาบัตรประชาชน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๕ สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง

(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

อ.ส.5 ใบสลิปหนังสือตราสาร


เลขประจำตัว 3640100229041 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย ชีระนถ นริธอมเจริญ



บัญชีประเภท ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ เลขที่เลขประจำตัว
ท้องที่ -
หมู่ที่ -
เขต/อำเภอ -
จังหวัด -
เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ 64210

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
แฟ้ม 3
แยก -
แขวง/ตำบล เมืองเก่า
จังหวัด สุโขทัย



ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994062212726 เลขที่สาขา
ชื่อ โรงพยาบาล สรรพการ


ได้เสียอากรและค่านายหน้าเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรและค่านายหน้า
สลิปตราสาร โครงการรับตรงห้องยา โรงพยาบาลสรรพการ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรและค่านายหน้า	406	00
เงินต้น	0	00
รวมเงิน	406	00


สำนักงานเงินฝักตัวอักษร (บริษัทมหาชนจำกัด)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 000792
เลขระเบียนเอกสาร อ.ส.4 คือ 07640030-25640708-1-01-000001

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ
(นางสาวอัจฉราภรณ์ เรือน้อย)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน



ใบสลิปหนังสือตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรและค่านายหน้าของหน่วยงานได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด จำนวนเงิน ๒๐,๒๙๓.๐๐ บาท (สองหมื่นสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖,๕๕๑.๑๘ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐% เป็นเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานรื้อเคาน์เตอร์

- | | |
|--|----------------|
| - งานบิวอินเคาน์เตอร์ไม้ | จำนวน ๕.๕ เมตร |
| - งานบิวอินตู้วางของ | จำนวน ๑.๒ เมตร |
| - งานทำฉากกั้นเคาน์เตอร์(ห้องคำปรึกษา) | จำนวน ๑ ชุด |
| - งานป้ายกระຈกปิดตายหน้าห้องจ่ายยา | จำนวน ๔ ชุด |


๒. งานป้าย

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - ป้ายตัวอักษร | จำนวน ๑ ชุด |
| - งานรื้อผนังใส่บานประตู | จำนวน ๑ งาน |



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

ผู้รับจ้าง

๓. งานเปลี่ยนบานประตู	จำนวน ๑ ชุด
๔. งานรื้อประตูไม้	จำนวน ๑ งาน
๕. งานกระจกปิดตายด้านหลัง	จำนวน ๘ บาน
๖. งานทำชั้นยาที่ ๑ ขนาด ๑.๒ x ๒.๑ m.	จำนวน ๑ ชุด
งานทำชั้นยาที่ ๒ ขนาด ๑.๒ x ๒.๑ m.	จำนวน ๓ ชุด
งานทำชั้นยาที่ ๓ ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๑ m.	จำนวน ๑ ชุด
งานทำชั้นยาที่ ๑ ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๑ m.	จำนวน ๒ ชุด
๗. งานทาสี	จำนวน ๒๑ ตรม.
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน	

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่มซอยท้าย ชื่อบัญชี นายธีระพล พร้อมเพรียง เลขที่บัญชี ๘๖๗-๐-๓๔๒๑๓-๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)


ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหาก



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)


ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก



(นายพงษ์ธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

พิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาอีกด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐๖.๐๐ - บาท (สี่ร้อยหกบาท-ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจํารวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในกรณีที่ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง



(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง





(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง





(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพงศธร เหลือหลาย)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางมะลา พุทธพิมพ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายอุทัย คันธมาลา)

เลขที่โครงการ ๒๕๐๗๗๕๖๐๐๓๘
เลขคุมสัญญา ๒๕๐๗๒๕๐๐๕๕๐๘

.....
(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้ว่าจ้าง

.....
(นายธีระพล พร้อมเพรียง)
ผู้รับจ้าง

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลศรีนคร ตำบล/แขวง ศรีนคร อำเภอ/เขต ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดสุโขทัย โดยโรงพยาบาลศรีนคร โดย นายพงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายธีระพล พร้อมเพรียง บ้านเลขที่ ๑/๓๒ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เมืองเก่า อำเภอ/เขต เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บัตรประชาชนเลขที่ ๓ ๖๔๐๑ ๐๐๒๒๙ ๐๔ ๑ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ ห้อง ณ โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐๖.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒. ข้อความรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพงศธร เหลือหลาย)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายธีระพล พร้อมเพรียง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอัญญา สีสมาแต่ป็น)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร เลขที่ ๔๓๓ หมู่ ๓ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔๑๘๐

ที่ สท๐๐๓๒.๓๐๑/๒๓๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ขอรายงานผลการพิจารณาสิ่งจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อ*
จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน	นายธีระพล พร้อมเพรียง	๔๐๕,๘๕๓.๘๐	๔๐๕,๘๕๓.๘๐
รวม (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทแปดสิบบสตางค์)			๔๐๕,๘๕๓.๘๐

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลศรีนครพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา จากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

กัทธว จ้อยทิม
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติฯ

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

อนุมัติ

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ใบเสนอราคา ปรับปรุงห้องจ่ายยา


ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลศรีนคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	310,428.18	1.3074	405,853.80	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานประเภทอื่นๆ (เครื่องปรับอากาศ)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเพียง			405,853.80	
สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์					

ลงชื่อ



ผู้เสนอราคา

(นายธีระพล พร้อมเพ็ญ)

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา ปรับปรุงห้องจ่ายยา

ประเภท งานอาคาร


เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลศรีนคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้ออาคารไม้เต็อร์	1	เหมมา		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	งานบัวฉิมเคาน์เตอร์ไม้	5.5	เมตร	10,000.00	55,000.00	2,500.00	13,750.00	68,750.00
	งานบัวฉิมตู้วางของ	1.2	เมตร	4,500.00	5,400.00	1,950.00	2,340.00	7,740.00
	งานทำฉากไม้เคาน์เตอร์ (ห้องคำปรึกษา)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	700.00	700.00	2,700.00
	งานย้ายกระจุกปิดตายหน้าห้องจ่ายยา	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	500.00	2,000.00	30,000.00
2	งานป้าย	5.5	เมตร	2,800.00	15,400.00	1,450.00	7,975.00	23,375.00
	ป้ายตัวอักษร	1	ชุด	3,388.18	3,388.18	1,000.00	1,000.00	4,388.18
	งานรื้อผนังใต้บันไดประตู	1	เหมมา		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	งานแป็ลฉิมบานประตู	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	300.00	300.00	7,300.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานร้อยประตูไม้	1	บาน	-	-	500.00	500.00	500.00
5	งานกระฉกปิดตายด้านหลัง	8	บาน	5,000.00	40,000.00	500.00	4,000.00	44,000.00
6	งานทำชั้นยาที่ 1 ขนาด 1.20x2.1 m.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00
		3	ชุด	11,000.00	33,000.00	4,500.00	13,500.00	46,500.00
		1	ชุด	14,000.00	14,000.00	4,500.00	4,500.00	18,500.00
	งานทำชั้นยาที่ 2 ขนาด 1.20x2.1 m.							
	งานทำชั้นยาที่ 3 ขนาด 2.40x2.1 m.	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	4,800.00	9,600.00	39,600.00
				-	-	-	-	-
7	งานทาสี	21	ตรม.	45.00	945.00	30.00	630.00	1,575.00
	รวม							310,428.18
	ค่า Factor F = 1.3074							405,853.80
	คิดเพียง			สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบสองสต				405,853.80

ลงชื่อ



ผู้เสนอราคา

(นายธีรพร พริ้มเหรียญ)



เล่มที่ ๓๓ 464

เลขที่ 025

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข


วันที่ เดือน 30 มิ.ย. 2564 พ.ศ.

ได้รับเงินจาก กรมวิทย์ฯ พร้อมเพรียง ตามรายละเอียดดังนี้

ร.ป.304

รายการ	จำนวนเงิน
<u>มอบเงินคืนตามหมายรับแจ้งของศาล</u>	<u>20,293</u>
<u>สภ.คดีอาญา 7/2564 คงวันที่ 30 มิ.ย. 2564</u>	
รวมบาท	<u>20,293</u>

จำนวนเงิน (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามบาท) บาท
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว




ผู้รับเงิน
(นางสายัน เพ็ชรนอก)
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๓2


พิมพ์ครั้งที่ 1 (มี.ค. 62) 001-500

ปรัชญาของสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย



ผังแปลนห้องจ่ายยา



กระจก
 ตู้วางของ


ตู้วางยา
 ประตู

1 : 100

Signature

โครงการ	ปรับปรุงห้องจ่ายยา
สถานที่	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี


ตำแหน่งน้ำ (ข้างนอก)



Handwritten signature

โครงการ	ปรับปรุงห้องสาขา
สถานที่	โรงพยาบาลตลิ่งชันนคร อ.ตลิ่งชัน จ.สุพรรณบุรี


บ้านดินแดนใต้ก่อสร้าง



1 : 100

โครงการ	ปรับปรุงห้องจ่ายยา
สถานที่	โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ขนาดเคาน์เตอร์




1 : 100

[Handwritten signature]
S. S. W. E.

โครงการ	ปรับปรุงห้องจ่ายยา
สถานที่	โรงพยาบาลสตูล อ.สตูล จ.สตูล


ปฏิทินพื้นที่บางของ



1 : 100

โครงการ	ปรับปรุงห้องฉายยา
สถานที่	โรงพยาบาลาศศรินทร์ อ.ศรินทร์ จ.สุโขทัย



ฉากันห้องปรึกษา



1 : 100

โครงการ	ปรับปรุงห้องฉายยา
สถานที่	โรงพยาบาลศิรินคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ตู้ชั้นยา 1, 2





1 : 100

Signature

โครงการ	ปรับปรุงห้องจ่ายยา
สถานที่	โรงพยาบาลศรีนคร อุ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ชั้น
ดูชั้นยา 3, 4



1 : 100

Handwritten signature

โครงการ	ปรับปรุงห้องจ่ายยา
สถานที่	โรงพยาบาลคริสตจักร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ ห้อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดสุโขทัย โดยโรงพยาบาลศรีนคร ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา พร้อมตกแต่ง
ภายใน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
นายธีระพล พร้อมเพรียง ก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท (สี่แสน-
ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทแปดสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร เลขที่ ๔๓๓ หมู่ ๓ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔๑๘๐

ที่ สท๐๐๓๒.๓๐๑/๒๓๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ด้วย โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์จะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อความปลอดภัย และสะดวกในการให้บริการผู้ป่วย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท

- งานบัวอินแคนเตอร์ไม้ รวมเป็นเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท

- งานบัวอินตู้วางของ

- งานทำฉากกั้นเคาน์เตอร์(ห้องคำปรึกษา)

- งานป้ายกระຈกปิดตายห้องจ่ายยา

งานป้าย

- ป้ายตัวอักษร

- งานรื้อผนังใส่บานประตู

- งานเปลี่ยนบานประตู

- งานรื้อประตูไม้

- งานกระຈกปิดตายด้านหลัง

- งานทำชั้นยาที่ ๑- ๔

- งานทาสี

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคาากลาง

ราคาที่ใช้ในการจัดจ้างในครั้งนี้ ใช้ราคาจาก

- สืบราคาจากผู้รับเหมาโดยตรง

๔. วงเงินที่จะซื้อ

งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๗๐% ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท(สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทแปดสิบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบงานจ้าง หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

- ดำเนินการ จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อ พักตร์ ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ที่กำหนดใน กฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับจ้าง คือ


๑. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น	เภสัชกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายปวีศ จัดการ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายอร่าม แก้วเมือง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	กรรมการ

๙. ข้อกฎหมาย

อำนาจในการแต่งตั้งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อ ๖ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทนในวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ


(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
ในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับงานจ้าง


(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

อนุมัติ


(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดการจ้าง
โรงพยาบาลศรีนคร
จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน
เลขที่...๑๔๓/๒๕๖๔..... วันที่...๒๕...มิถุนายน...๒๕๖๔...

ลำดับ ที่	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	จำนวน	หน่วย นับ
๑.	ปรับปรุงห้องจ่ายยา	๑.งานรีอเคาน์เตอร์		
		-งานบิวอินเคาน์เตอร์ไม้	๕.๕	เมตร
		-งานบิวอินตู้วางของ	๑.๒	เมตร
		-งานทำฉากกันเคาน์เตอร์(ห้องคำปรึกษา)	๐.๕	เมตร
		-งานป้ายกระจกปิดตายหน้าห้องจ่ายยา	๔	ชุด
		๒.งานป้าย		
		-ป้ายตัวอักษร	๑	ชุด
		-งานรื้อผนังใส่บานประตู	๑	งาน
		-งานเปลี่ยนบานประตู	๑	ชุด
		-งานรื้อประตูไม้	๑	งาน
		-งานกระจกปิดตายด้านหลัง	๘	บาน
		-งานทำชั้นยาที่ ๑ - ๔	๗	ชุด
		-งานทาสี	๒๑	ตร.ม

ลงชื่อ.....*กนก น้อยทิม*.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)



คำสั่ง จังหวัดสุโขทัย
ที่ ๑๑๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับงานจ้าง สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดสุโขทัย โดยโรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์จะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อม
ตกแต่งภายใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง
เหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาพร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับงานจ้าง

นางสาวกฤตยา ปานหมั่น	ประธานกรรมการ
เกษัษกร ชำนาญการ	
นายปรวิศ จัตุการ	กรรมการ
เกษัษกร ชำนาญการ	
นายอร่าม แก้วเมือง	กรรมการ
เจ้าพนักงานเกษัษกร ชำนาญงาน	

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า.....นางสาวเจียมใจ.....ทรัพย์เกิด.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า.....นางสาวกิ่งดาว.....น้อยทิม.....เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า.....นางสาวกฤตยา.....ปานหมั่น.....ประธานกรรมการ
ข้าพเจ้า.....นายปวิศ.....จัดการ.....กรรมการ
ข้าพเจ้า.....นายอร่าม.....แก้วเมือง.....กรรมการ

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....

(นางสาวเจียมใจ เนตรดี)
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....

(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....

(นางสาวกฤตยา ปานหมั่น)
(ประธานกรรมการ)

ลงนาม.....

(นายปวิศ จัดการ)
(กรรมการ)

ลงนาม.....


(นายอร่าม แก้วเมือง)
(กรรมการ)


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

กัญญา น้อยทิม
(นางสาวกัญญา น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

.....
.....


..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



.....
(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ - ๕๕๖๕ - ๒๗๒๕ - ๖

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑ / ศท ๐

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดประกอบการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลการจัดทำแบบรูปราคางานปรับปรุงห้องจ่ายยา จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- จ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา จำนวน ๑ หลัง

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา กำหนดราคากลางพร้อมรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐.- บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทแปดสิบบสตางค์) ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้


ข้อระเบียบ


อำนาจในการแต่งตั้งเป็นอำนาจของผู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๖ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้ผู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทนในวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)


๒/...ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาววิชนี ลำทรง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางเบ็ญจมาศ สังข์ทอง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางแสงเทียน สัตยาภรณ์)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๕๕๖๕ ๒๗๒๕-๖

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๒๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ส่วน๗๐%) ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ส่วน๗๐%) ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจัดจ้างการจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา ดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ ก่อนดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเอง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดราคากลางต่อไป

ข้อระเบียบ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๒)

คำตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๓ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ (เอกสารแนบ ๓)

๓. อำนาจการแต่งตั้ง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๖ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติราชการแทนในวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๔)

ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒(๒) จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. นางสาววชิณี ลำทรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางเบญจมาศ สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๓. นางสาวแสงเทียน สัตยาภรณ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำกำหนดราคากลาง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างที่จะจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้แต่งตั้งทราบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงษ์ธร เทลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

กิตติภา อภิชาติ
(นางสาวกิตติภา น้อยทิม)
นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนคร
ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๒๔ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปายการปรับปรุงห้องจ่ายยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่าย โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% จำนวนเงิน ๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามมติคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่าย โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๔๐๕,๘๕๓.๘๐.- บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) มีมติเห็นชอบตามแบบที่แนบท้ายมานี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ข้อกฎหมาย


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมวด ๒ การซื้อหรือจ้าง ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๑ วรรค ๓

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมวด ๒ การซื้อหรือจ้าง ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๑ วรรค ๓ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เห็นควรรายงานผลและเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกตยา ปานหมั่น)

ประธานกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุรณ์ไชย)

กรรมการจัดทำแบบรูปรายการปรับปรุงห้องจ่ายยา

(ลงชื่อ)




(นางสาวสิริพัชร ทุงแก้ว)

กรรมการจัดทำแบบรูปรายการปรับปรุงห้องจ่ายยา

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)




(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อพิจารณาสั่งการ

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องจ่ายยา

โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางสาวกฤตยา ปานหมั่น	เภสัชกรชำนาญการ(ประธานฯ)	
๒.	นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุญไชย	เภสัชกรชำนาญการ(กรรมการ)	
๓.	นางสาวสิริพัทธ์ พุ่งเกล้า	เภสัชกรปฏิบัติการ(กรรมการ/เลขานุการ)	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวกฤตยา ปานหมั่น ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและมอบหมาย นางสาวสิริพัทธ์ พุ่งเกล้า เป็นผู้จัดรายงานการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๔๐๕,๘๕๓,๘๐.- บาท(สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทแปดสิบบสามบาท) งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานปรับปรุงห้องจ่ายยา

๑. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น	เภสัชกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุญไชย	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสิริพัทธ์ พุ่งเกล้า	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

--ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานฯ เมื่อคณะกรรมการมาครบทุกท่านขอเปิดการประชุม ปรับปรุงห้องจ่ายยา งบค่าเสื่อม ๗๐% ระดับ
หน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เลขานุการ เรียนประธานและกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
พัสดุประกอบการประชุม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย แบบปรับปรุงห้องจ่ายยา ขอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว ไปพร้อมกันนะคะ

ประธานฯ โครงการนี้คืองานปรับปรุงห้องจ่ายยา ไข่ม้อย

เลขานุการ ไข่ม้อย ลักษณะงานคือ งานปรับปรุงห้องจ่ายยา (บิวอินใหม่) เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย
ทางด้านจ่ายยา และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ซึ่งมีความหมายและขอบเขตตาม
งานก่อสร้างอาคาร

กรรมการ แบบก่อสร้างที่เรานำมาพิจารณาในครั้งนี้ เป็นแบบมาตรฐาน ไข่ม้อยครับ

เลขานุการ ไม่ใช่ค่ะ แต่เป็นการออกแบบจากผู้รับเหมาที่ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน(เภสัชกร)

กรรมการ เท่าที่ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาแล้ว แบบก่อสร้างดังกล่าวมีความความถูกต้อง หรือมีรายละเอียด
ของแบบก่อสร้างส่วนใด ที่จะต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ก่อนจะนำไปไข่ม้อยค่ะ

เลขานุการ อ่านและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประมาณราคาของงานปรับปรุง ถูกต้อง เหมาะสม ส่วนปริมาณและประเภทให้
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ประธานฯ รายละเอียดที่เลขานุการ ได้ทำการสรุปรายการให้เป็นไปตามแบบเอกสารที่ผู้รับเหมาเสนอมา ดิฉัน
ขอมติที่ประชุมว่ามีมติเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

เลขานุการ เห็นด้วยตามที่เสนอ ค่ะ

กรรมการ เห็นด้วยตามที่เสนอ เช่นกันค่ะ

ประธานฯ ข้าพเจ้าเห็นด้วยตามที่เสนอ เช่นกันค่ะ

ประธานฯ กรรมการมีข้อสอบถามเพิ่มเติม มัยคะ

กรรมการ ไม่มี ค่ะ

เลขานุการ ไม่มี ค่ะ

มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร
อำเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ผู้รับเหมาเสนอมา งบประมาณ
๔๐๕,๘๕๓.๘๐.- บาท(สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามสามบาทแปดสิบบสตางค์) งบประมาณค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้
ดำเนินการตามแบบเอกสารที่ผู้รับจ้างเสนอมา และเห็นควรรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีนครทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการ ต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


--ไม่มี--

ประธานฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอปิดการประชุมค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางสาวสิริพัทธ์ ทุงแก้ว)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางสาวกฤตยา ปานหมั่น)
ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

--ไม่มี--

ประธานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอปิดการประชุมค่ะ
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ศิริพัทธ์ ผู้จัดรายงานฯ
(นางสาวศิริพัทธ์ ทุ่งแก้ว)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) กตยา ปานหมั่น ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางสาวกตยา ปานหมั่น)
ประธานกรรมการ



คำสั่งจังหวัดสุโขทัย
ที่ ๑๑๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการ
ปรับปรุงห้องจ่ายยา จำนวน ๑ ห้อง
โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดสุโขทัย โดย โรงพยาบาลศรีนคร จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยา
โรงพยาบาลศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๔๐๕,๘๕๓.๘๐ บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทแปดสิบบสตางค์) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน(ส่วน ๓๐%) ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

อาศัยอำนาจในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| ๑. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น | เภสัชกรชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุญไชย | เภสัชกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริพัชร พุ่งแก้ว | เภสัชกรปฏิบัติการ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้าง ที่จะจัดจ้าง
ในครั้งนี้อย่างรีบด่วนแล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้แต่งตั้งทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๓. อำนาจการแต่งตั้ง เป็นอำนาจของ ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๖ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ก. ฉ. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปฏิบัติราชการแทนในวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๔)

ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๓ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. นางสาวกฤตยา ปานหมั่น เกษัชกรชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุญไชย เกษัชกรชำนาญการ กรรมการ
๓. นางสาวสิริพัชร หุ่นแก้ว เกษัชกรปฏิบัติการ กรรมการ


โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจัดจ้างในครั้งนี้อย่างรวดเร็วแล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้แต่งตั้งทราบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

กิงดาว น้อยทิม
(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)
นักวิชาการพัสดุ

Original



ใบรับแจ้งรับทราบ
เลขที่ 149
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 15/3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ค.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

ที่ สท ๐๐๓๒.๐๐๕ / ว. 90๒

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศิรินคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ส่วน ๗๐%) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย แจ้งให้หน่วยบริการเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มีลักษณะเป็นค่าเช่า (ส่วน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ),รวมทั้งหมด ๗ แห่ง และได้ส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก แล้วนั้น

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต(อปสข.) ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติแผนของหน่วยบริการแล้ว และขอแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้

- หน่วยบริการเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามแผนงาน หากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาดำเนินการได้อีก ๑ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ ควรเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับโอนเงิน

- ให้งานผลการดำเนินงานที่ เว็บไซต์ www.nhso.go.th>>บริการออนไลน์>>NHSO Budget>>ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม

- กรณี ดำเนินการแล้วและมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถนำเงินไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานของหน่วยบริการนั้นๆ ได้ โดยต้องทำให้ครบตามแผนทุกรายการก่อน ดังนั้น ต้องสรุปรายงานผลเงินคงเหลือทั้งหมด จากทุกรายการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ก่อนนำเงินที่เหลือไปใช้ และรายงานผลในระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม>>การจัดการข้อมูล>>การจัดการเงินเหลือจ่าย

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงขอส่งแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ ที่อนุมัติแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หน่วยบริการสามารถตรวจสอบการได้รับโอนเงินที่ www.nhso.go.th>>บริการออนไลน์>>NHSO Budget>>รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ช.ช.บ.น. ราชพิธีอ
ตำแหน่งที่
างทสร.ว.

(นายฤกษ์ คุ้มมูล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

15 มกราคม ๒๕๖๔

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๒๕๘ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๕๕๖๑-๓๕๓๕

E-mail: sukhothai_uc@hotmail.com

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

แผนการบริหารเงินต้นบริการทางการเงินที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมาณ 5%งบประมาณ 2564
รายการครุภัณฑ์เงิน 70% ระบุหน่วยงานบริการ

อนุมัติตามมติ มท.สว. ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ที่	แผนงาน	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินสำรอง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์/รหัสแผน	หมายเหตุ
1	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	ปรับปรังห้องจ่ายยา	405,853.80	1	405,853.80	0	405,853.80		โอนสภาพอาคารไปรับ
2	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องจักรอัตโนมัติเครื่องจ่ายยาแบบหมุนของคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร - 119x44 - 6 ก้อน - 3 ชั้น	23,000.00	5	115,000.00	0	115,000.00	6710-010-0001/1, 6710-010-0001/2, 6710-010-0001/3, 6710-010-0001/4, 6710-010-0001/5	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
3	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	กล้องถ่ายภาพ 850D (Rebel T8i / Kiss X9i)+ 18-55mm F4-5.6 IS STM ควบคุมด้วยรีโมท	25,000.00	1	25,000.00	0	25,000.00	6720-0703/1	ไม่สมราคาไปทดแทนของเดิมที่ชำรุด
4	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องรับอากาศแบบดีดผง ขนาด 12,000 มีที่ ยู่ (ราคารวมค่าติดตั้ง) - 08x8 - ควบคุมด้วยรีโมท - JPD	17,000.00	5	85,000.00	0	85,000.00	1.4120-001-0005/40 2.4120-001-0005/45 3. 4120-00-0005/62 4. 4120-001-0005/29 5. 4120-001-0005/52	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดสภาพอาคารจากการใช้สถานที่
5	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตร 4 ประตู	14,700.00	1	14,700.00	0	14,700.00	4110-001/0003/20	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (เครื่องปรับอากาศ)
6	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	0	22,000.00	7440-013-0001/4	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
7	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	ปรับปรังห้องจ่ายยา	268,000.00	1	268,000.00	0	268,000.00		เนื่องจากเสื่อมสภาพชำรุดอาคารจากการใช้งาน
8	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 พอร์ต	2,800.00	2	3,800.00	1,800.00	5,600.00	7440/013/0001/1, 7440/013/0001/2	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
9	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องพิมพ์แบบดีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4201F (สี/ขาว)	7,500.00	2	15,000.00	0	15,000.00	7440/013/0001/17, 7440/013/0001/63	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
10	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือมีด LED ขนาด A4 (สี/ขาว)	2,600.00	1	2,600.00	0	2,600.00	7440/013/0001/42	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
11	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือน	10,900.00	1	10,900.00	0	10,900.00	3780/002/0001/7	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
12	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	ปรับปรังระบบส่งสัญญาณตัดเครื่อง	85,000.00	1	85,000.00	0	85,000.00		ปรับปรังจุดรับสัญญาณเพื่อการส่งสัญญาณออก
13	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	ปรับปรังบริเวณหน้าห้องกายภาพบำบัด	100,000.00	1	100,000.00	0	100,000.00		ปรับพื้นที่เพื่อใช้รับบริการและเพิ่มพื้นที่จอดรถ
14	11249-5W.ศร	11249-5W.ศร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) OPD / ควบคุมด้วยรีโมท	22,000.00	3	66,000.00	0	66,000.00	7440-013-0001/20, 7440-013-0001/21, 7440-013-0001/12	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
รวมเงิน				3,218,853.80						